

ING. PIERPAOLO LAI

STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA

via martiri della libertà 12, Nuoro - tel. 0784 39519 - e.mail: pierpa1900@gmail.com



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE INFRASTRUTTURE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. BARBAGIA - MANDROLISAI. RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E RIPRISTINO BARRIERE DI PROTEZIONE.

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Tavola

D

QUADRO ECONOMICO

Agg.

Scala

Committente

Amministrazione

Provinciale di Nuoro

Il Progettista

Ing. Pierpaolo Lai

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Comune di
Provincia di NUORO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. BARBAGIA
-MANDROLISA. RIPRISTINO SEGNALETICA
ORIZZONTALE VERTICALE E RIPRISTINO
BARRIERE DI PROTEZIONE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI NUORO

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	
Oneri della sicurezza	
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Costo complessivo dell'opera	

Nuoro, li 27/04/2020

Il Progettista:
Ing. Pierpaolo Lai

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
1		INTERVENTO SOSTITUZIONE BARRIERE			€ 225.849,33		100,00%
2		MAMOIADA - S.P. 22 (prog. Km 0+200m)			(€ 3.333,96)		1,48%
3		ORGOSOLO S.P. 22 (prog. Km 27+300m)			(€ 11.078,58)		4,91%
4		MAMOIADA - S.P. EX 389 - PUNTO 1 (prog. Km 4+150m)			(€ 24.848,95)		11,00%
5		MAMOIADA - S.P. EX 389 - PUNTO 2 (prog. Km 2+100m)			(€ 8.664,87)		3,84%
6		MAMOIADA - S.P. EX 389 - PUNTO 3 (prog. Km 0+100m)			(€ 1.545,28)		0,68%
7		MAMOIADA - S.P. EX 389 - PUNTO 4 (prog. Km 4+300m)			(€ 2.303,38)		1,02%
8		GAVOI - S.P. 30 (prog. Km 1 +700m)			(€ 20.912,90)		9,26%
9		OLLOLAI - S.P. 29 (prog. Km 0 +400m)			(€ 9.372,95)		4,15%
1		AUSTIS-SORGONO S.P. 31 (prog. Km 12+400m)			(€ 45.199,57)		20,01%
11		TONARA - S.P. 71 (prog. Km 29 +600m)			(€ 38.206,66)		16,92%
12		FONNI - S.P. 7 - PUNTO 1 (prog. Km 29+600m)			(€ 4.737,59)		2,10%
13		FONNI - S.P. 7 - PUNTO 2 (prog. Km 30+000m)			(€ 5.990,24)		2,65%
14		RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE			(€ 49.654,40)		21,99%
	ImpC	Sommano			<u>€ 225.849,33</u>	€ 225.849,33	
1							
2	A1	Opere varie non suscettibili a preventiva misurazione			€ 0,00		
3	A2	Materiali provenienti da scavi e demolizioni da cedere all'impresa			€ 0,00		
4	A1+A2	Sommano			<u>€ 0,00</u>	€ 0,00	
5	TA	Totale Somme A				<u>€ 225.849,33</u>	
6							
7	OS1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima. V			€ 0,00		
8	OS2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima			€ 7.444,78		
9	TOS	Totale oneri della sicurezza			<u>€ 7.444,78</u>	€ 7.444,78	3,30%
10							
11	IBA	Importo soggetto a ribasso			€ 218.404,55		
12	OS2a	totale oneri della sicurezza				€ 0,00	
		A Riportare:			€ 218.404,55	€ 7.444,78	

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		Riporto:			€ 218.404,55	€ 7.444,78	
13					€ 7.444,78		
14	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
15	IN	Importo totale dei lavori				€ 233.294,11	
16							
17	B	Somme B					
18	B12	I.V.A ed eventuali altre imposte			€ 51.324,70		
19	B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti			€ 16.493,40		
20	B3	CNPAIA			€ 659,74		
21	B5	IVA Oneri Tecnci e CNPAIA			€ 3.773,69		
22	B5.1	Tassa autorità di vigilanza			€ 225,00		
23	B4	Imprevisti			€ 255,13		
24	B6	Accantonamento di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 163/06			€ 4.665,88		
25	B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 1.150,16		
26	B1	Accordi bonari (art. 12 dpr 207/2010 - 3%)			€ 6.998,82		
27	B2	collaudo			€ 1.159,37		
28	B8	Spese per attività di consulenza o di supporto					
29	B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
30	B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
31	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 86.705,89	€ 86.705,89	
32							
33	R	Riepilogo					
34	R1	Importo a base d'asta				€ 225.849,33	
35	R2	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
36	R3	Totale oneri della sicurezza				€ 7.444,78	
37	R4	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 86.705,89	
38	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				€ 320.000,00	